[bookmark: _GoBack]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	п/н
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Заказчик
	АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»

	2
	Основание для разработки
	Операционные расходы по текущему ремонту на 2021 год по АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».

	3
	Вид строительства
	Текущий ремонт здания Самаркандского областного филиала, расположенного по адресу: Самаркандская область, г.Самарканд, ул.М.Улугбек, дом №1

	4
	Источник финансирования
	Собственные средства Банка

	5
	Наименование проектной организации
	ЧП «Заркамрус Курилиш лойиха»

	6
	Требование к участнику
	     Для участия в конкурсе данного проекта необходимо:
     Наличие машин и механизмов т.е. перфораторы, дрели, агрегаты для приготовления растворов и т.д. (Автомобиль прилагать документ, подтверждающий право собственности или арендный договор);
      Наличие инженерно-технических работников более 1-го человека (инженер, дипломированный специалист ПТО) и необходимых квалифицированных рабочих (каменщик, штукатурщик, маляр) на постоянной основе не менее 2 человек (прилагать подтверждающие документы в виде трудовых книжек и/или диплом);
      Наличие денежный средства на начало текущего ремонта не менее 20 % от сметной стоимости (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка); 
      Среднегодовой оборот не менее 200,0 млн. сум (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка); 
      Опыт работы в аналогичном ремонте в роли генподрядчика или субподрядчика за последние 2 года (прилагать подтверждающие документы в виде актов приема-передачи выполненных работ).

	7
	Не допускаются к участию конкурса
	    - находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком;
    - находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;
    - должна отсутствовать просроченная дебиторская задолженность перед бюджетом и поставщиками

	8
	Срок начало и окончания работ
	Начало с момента поступления аванса на счет подрядчика, окончание через 40 дней.

	9
	Основные объёмы работ
	Отделочные работы и ремонтные работы.

	10
	Требования к безопасности выполнения работ
	Руководствоваться требованиям нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика.

	11
	Правила контроля и порядок сдачи результатов работ
	Руководитель работ, участвующий в ремонте:
-осуществляет контроль качества применяемых строительных материалов;
-обеспечивает оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ;
-своевременно оформляет акты скрытых работ;
-обеспечивает контроль исполнительной документации на все виды ремонтных работ;
-обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками;
-определяет объёмы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей;
-сдача заказчику законченных ремонтных работ согласно строительным нормам и правил, оформлением акта приёмки установленной формы.

	12
	Требования по обеспечению финансирования
	30% аванс, 70 % текущее финансирование за выполненные работы (или 100 % оплата после окончания работ)

	13
	Требования по объёму и срокам гарантий качества работ
	    Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации производству и приемке работ. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.
    Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 1 (один) год после акта приёмки.





	
	
	
	
	
	

	
	Текущий ремонт здания НБУ банка в г. Самарканде

	
	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	

	
	ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

	
	(локальная ресурсная смета)

	
	
	
	
	                   

	
	
	
	
	
	

	Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

	N п.п.
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество 
	Сметная стоимость

	
	
	
	
	в базисном уровне

	
	
	
	
	на.ед.изм.
	 общая 

	1
	2
	3
	4
	5
	                       6    

	 

	2 ЭТАЖ

	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	354,4742
	 
	 

	 
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:
	СУМ
	 
	 
	 

	 

	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	1
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	3,179
	 
	 

	2
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,032868
	 
	 

	3
	ШУРУПОВЕРТЫ
	МАШ.-Ч
	5,513
	 
	 

	4
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	3,2912
	 
	 

	5
	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
	МАШ.-Ч
	0,076032
	 
	 

	6
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,7598
	 
	 

	7
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,494202
	 
	 

	8
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,117018
	 
	 

	 
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:
	СУМ
	 
	 
	 

	 

	 
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 

	13
	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	9,1
	 
	 

	14
	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	9,1
	 
	 

	15
	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	52
	 
	 

	16
	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	20,8
	 
	 

	17
	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6
	М
	1,3068
	 
	 

	20
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ
	10 ШТ
	34,19
	 
	 

	21
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ
	Т
	0,28173
	 
	 

	22
	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ
	ШТ
	10,5534
	 
	 

	24
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ
	Т
	0,022395
	 
	 

	25
	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ
	Т
	0,13004
	 
	 

	27
	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/35 ММ
	ШТ
	341,9
	 
	 

	29
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	22,6892
	 
	 

	30
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ
	М2
	1,98
	 
	 

	8
	ДЮБЕЛЬ
	ШТ
	43,68
	 
	 

	9
	МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН
	М2
	37,492
	 
	 

	10
	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"
	КГ
	10,92
	 
	 

	11
	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ
	М
	54,6
	 
	 

	12
	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ
	М
	58,604
	 
	 

	13
	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
	М
	40,404
	 
	 

	14
	ШУРУП TN25
	ШТ
	364
	 
	 

	15
	ШУРУП TN35
	ШТ
	1019,2
	 
	 

	16
	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50
	М
	72,8
	 
	 

	17
	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40
	М
	22,204
	 
	 

	18
	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ
	М2
	152,88
	 
	 

	31
	ВЕТОШЬ
	КГ
	2,7618
	 
	 

	32
	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ
	М
	131,3
	 
	 

	33
	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ
	КГ
	0,038016
	 
	 

	34
	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ
	ШТ
	9,24
	 
	 

	35
	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ
	М2
	157,08
	 
	 

	36
	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ
	Л
	5,1282
	 
	 

	37
	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO
	М2
	160,16
	 
	 

	40
	ПОРОГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
	ПМ
	3,7
	 
	 

	 
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:
	СУМ
	 
	 
	 

	 
	ТРАНСПОРНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО 
	СУМ
	 
	 
	 

	 

	 
	ОБОРУДОВАНИЕ
	 
	 
	 
	 

	1
	ЖАЛЮЗИ
	М2
	9
	 
	 

	2
	ЦВЕТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ
	ШТ
	4
	 
	 

	 
	ИТОГО 
	СУМ
	 
	 
	 

	 
	ТРАНСПОРНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО 
	СУМ
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3 ЭТАЖ

	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	76,631
	 
	 

	 
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:
	СУМ
	 
	 
	 

	 

	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	3
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,3059
	 
	 

	4
	ШУРУПОВЕРТЫ
	МАШ.-Ч
	0,4623
	 
	 

	5
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,3272
	 
	 

	6
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,1633
	 
	 

	7
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,0987
	 
	 

	 
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:
	СУМ
	 
	 
	 

	 

	 
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 

	8
	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	1,61
	 
	 

	9
	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	1,61
	 
	 

	10
	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	9,2
	 
	 

	11
	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	3,68
	 
	 

	12
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ
	10 ШТ
	6,049
	 
	 

	13
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ
	Т
	0,07953
	 
	 

	14
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ
	Т
	0,00632
	 
	 

	15
	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ
	Т
	0,03669
	 
	 

	16
	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/35 ММ
	ШТ
	60,49
	 
	 

	17
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	6,4452
	 
	 

	18
	ВЕТОШЬ
	КГ
	0,7358
	 
	 

	19
	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ
	М
	23,23
	 
	 

	20
	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ
	ШТ
	2,04
	 
	 

	21
	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ
	М2
	34,68
	 
	 

	22
	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ
	Л
	1,1322
	 
	 

	23
	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO
	М2
	35,36
	 
	 

	 
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:
	СУМ
	 
	 
	 

	 
	ТРАНСПОРНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО 
	СУМ
	 
	 
	 

	 

	 
	ОБОРУДОВАНИЕ
	 
	 
	 
	 

	1
	ЖАЛЮЗИ
	М2
	8
	 
	 

	 
	ИТОГО 
	СУМ
	 
	 
	 

	 
	ТРАНСПОРНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО 
	СУМ
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО
	 
	 
	 
	 





	
	

	
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №   

	
	(локальная ресурсная смета)

	
	
	
	
	
	                   

	на 
	_____________________________________________________________,

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	

	Основание:
	 

	№ п.п.
	Шифр номера нормативов и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество 

	
	
	
	
	на. ед. измерения
	по проектным данным

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 

	 
	 
	2 ЭТАЖ
	 
	 

	1
	Е57-002-08
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЛАМИНАТ
	100М2
	1,5400

	1.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	40,59
	62,5086

	1.2
	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,67
	1,0318

	1.3
	1522
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,67
	1,0318

	1.4
	99999
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР
	Т
	3,08
	4,7432

	2
	Е1101-034-07 ДОП. 4
	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ
	100М2
	1,5400

	2.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	37,29
	57,4266

	2.2
	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,49
	0,7546

	2.3
	1522
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,22
	0,3388

	2.4
	2509
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,27
	0,4158

	2.5
	44059
	ВЕТОШЬ
	КГ
	0,5
	0,77

	2.6
	81864
	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ
	ШТ
	6
	9,24

	2.7
	83171
	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ
	М2
	102
	157,08

	2.8
	83200
	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ
	Л
	3,33
	5,1282

	2.9
	85918
	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO
	М2
	104
	160,16

	3
	Е4604-012-03
	РАЗБОРКА ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ
	100М2
	0,0198

	3.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	103,91
	2,0574

	3.2
	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	7,74
	0,153252

	3.3
	1522
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	7,74
	0,153252

	4
	Е63-010-01
	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ: СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК
	100М2
	0,1800

	4.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	7,31
	1,3158

	4.2
	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,2
	0,036

	4.3
	1522
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,2
	0,036

	13
	Е1507-002-01 ДОП. 3
	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ, ОБШИТЫМ ДВУМЯ СЛОЯМИ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С ОБЕИХ СТОРОН (С-112). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,3 М
	М2
	36,4000

	13.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	1,3
	47,32

	13.2
	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,08
	2,912

	13.3
	521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,04
	1,456

	13.6
	2209
	ШУРУПОВЕРТЫ
	МАШ.-Ч
	0,08
	2,912

	13.7
	2509
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,04
	1,456

	13.8
	30485
	ДЮБЕЛЬ
	ШТ
	1,2
	43,68

	13.9
	35421
	МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН
	М2
	1,03
	37,492

	13.10
	35439
	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"
	КГ
	0,3
	10,92

	13.11
	35444
	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ
	М
	1,5
	54,6

	13.12
	35445
	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ
	М
	1,61
	58,604

	13.13
	35446
	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
	М
	1,11
	40,404

	13.14
	35448
	ШУРУП TN25
	ШТ
	10
	364

	13.15
	35449
	ШУРУП TN35
	ШТ
	28
	1019,2

	13.16
	35458
	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50
	М
	2
	72,8

	13.17
	35461
	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40
	М
	0,61
	22,204

	13.18
	44617
	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ
	М2
	4,2
	152,88

	6
	Е1504-027-05 ДОП. 4
	ШПАТЛЕВКА ПРИ ОКРАСКЕ СТЕН
	100М2
	2,8400

	6.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	11,99
	34,0516

	6.2
	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,04
	0,1136

	6.3
	1522
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,01
	0,0284

	6.4
	2499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,03
	0,0852

	6.5
	31714
	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ
	Т
	0,029
	0,08236

	6.6
	35538
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	4,4
	12,496

	6.7
	44059
	ВЕТОШЬ
	КГ
	0,15
	0,426

	7
	Е1504-027-06 ДОП. 4
	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ
	100М2
	1,4900

	7.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	16,5
	24,585

	7.2
	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,05
	0,0745

	7.3
	1522
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,01
	0,0149

	7.4
	2499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,04
	0,0596

	7.5
	31714
	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ
	Т
	0,032
	0,04768

	7.6
	35538
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	4,4
	6,556

	7.7
	44059
	ВЕТОШЬ
	КГ
	0,15
	0,2235

	8
	Е1504-005-05 ДОП. 4
	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН
	100М2
	2,8400

	8.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	25,41
	72,1644

	8.2
	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,11
	0,3124

	8.3
	1522
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,01
	0,0284

	8.4
	2499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,1
	0,284

	8.5
	31054
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ
	Т
	0,063
	0,17892

	8.6
	31710
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ
	Т
	0,005
	0,0142

	8.7
	35538
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	0,84
	2,3856

	8.8
	44059
	ВЕТОШЬ
	КГ
	0,31
	0,8804

	9
	Е1504-005-06 ДОП. 4
	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ
	100М2
	1,4900

	9.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	28,6
	42,614

	9.2
	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,11
	0,1639

	9.3
	1522
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,01
	0,0149

	9.4
	2499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,1
	0,149

	9.5
	31054
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ
	Т
	0,069
	0,10281

	9.6
	31710
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ
	Т
	0,0055
	0,008195

	9.7
	35538
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	0,84
	1,2516

	9.8
	44059
	ВЕТОШЬ
	КГ
	0,31
	0,4619

	10
	Е1001-037-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.
	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ
	100М2
	0,0198

	10.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	89,47
	1,7715

	10.2
	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	3,65
	0,07227

	10.3
	762
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т
	МАШ.-Ч
	1,66
	0,032868

	10.4
	1522
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	9,69
	0,191862

	10.5
	2209
	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
	МАШ.-Ч
	3,84
	0,076032

	10.6
	2509
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	1,99
	0,039402

	10.7
	2875
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	5,91
	0,117018

	10.8
	29962
	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6
	М
	66
	1,3068

	10.9
	31478
	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ
	ШТ
	533
	10,5534

	10.10
	43328
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ
	М2
	100
	1,98

	10.11
	76853
	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ
	КГ
	1,92
	0,038016

	11
	С
	ПОРОГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
	ПМ
	3,7000

	12
	Е1101-040-03 ДОП. 6
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ
	100М
	1,3000

	12.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	6,66
	8,658

	12.2
	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,03
	0,039

	12.3
	521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	1,33
	1,729

	12.4
	1041
	ШУРУПОВЕРТЫ
	МАШ.-Ч
	2,01
	2,613

	12.5
	2509
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,03
	0,039

	12.6
	29840
	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	7
	9,1

	12.7
	29841
	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	7
	9,1

	12.8
	29842
	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	40
	52

	12.9
	29843
	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	16
	20,8

	12.10
	30795
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ
	10 ШТ
	26,3
	34,19

	12.11
	35391
	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/35 ММ
	ШТ
	263
	341,9

	12.12
	44346
	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ
	М
	101
	131,3

	13
	С
	ЖАЛЮЗИ
	М2
	9,0000

	14
	С
	ЦВЕТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ
	ШТ
	4,0000

	 
	 
	3 ЭТАЖ
	 
	 

	15
	Е57-002-08
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЛАМИНАТ
	100М2
	0,3400

	15.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	40,59
	13,8006

	15.2
	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,67
	0,2278

	15.3
	1522
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,67
	0,2278

	15.4
	99999
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР
	Т
	3,08
	1,0472

	16
	Е1101-034-07 ДОП. 4
	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ
	100М2
	0,3400

	16.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	37,29
	12,6786

	16.2
	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,49
	0,1666

	16.3
	1522
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,22
	0,0748

	16.4
	2509
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,27
	0,0918

	16.5
	44059
	ВЕТОШЬ
	КГ
	0,5
	0,17

	16.6
	81864
	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ
	ШТ
	6
	2,04

	16.7
	83171
	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ
	М2
	102
	34,68

	16.8
	83200
	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ
	Л
	3,33
	1,1322

	16.9
	85918
	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO
	М2
	104
	35,36

	17
	Е1101-040-03 ДОП. 6
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ
	100М
	0,2300

	17.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	6,66
	1,5318

	17.2
	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,03
	0,0069

	17.3
	521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	1,33
	0,3059

	17.4
	1041
	ШУРУПОВЕРТЫ
	МАШ.-Ч
	2,01
	0,4623

	17.5
	2509
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,03
	0,0069

	17.6
	29840
	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	7
	1,61

	17.7
	29841
	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	7
	1,61

	17.8
	29842
	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	40
	9,2

	17.9
	29843
	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	16
	3,68

	17.10
	30795
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ
	10 ШТ
	26,3
	6,049

	17.11
	35391
	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/35 ММ
	ШТ
	263
	60,49

	17.12
	44346
	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ
	М
	101
	23,23

	18
	Е1504-027-05 ДОП. 4
	ШПАТЛЕВКА ПРИ ОКРАСКЕ СТЕН
	100М2
	0,8900

	18.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	11,99
	10,6711

	18.2
	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,04
	0,0356

	18.3
	1522
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,01
	0,0089

	18.4
	2499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,03
	0,0267

	18.5
	31714
	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ
	Т
	0,029
	0,02581

	18.6
	35538
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	4,4
	3,916

	18.7
	44059
	ВЕТОШЬ
	КГ
	0,15
	0,1335

	19
	Е1504-027-06 ДОП. 4
	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ
	100М2
	0,3400

	19.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	16,5
	5,61

	19.2
	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,05
	0,017

	19.3
	1522
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,01
	0,0034

	19.4
	2499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,04
	0,0136

	19.5
	31714
	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ
	Т
	0,032
	0,01088

	19.6
	35538
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	4,4
	1,496

	19.7
	44059
	ВЕТОШЬ
	КГ
	0,15
	0,051

	20
	Е1504-005-05 ДОП. 4
	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН
	100М2
	0,8900

	20.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	25,41
	22,6149

	20.2
	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,11
	0,0979

	20.3
	1522
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,01
	0,0089

	20.4
	2499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,1
	0,089

	20.5
	31054
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ
	Т
	0,063
	0,05607

	20.6
	31710
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ
	Т
	0,005
	0,00445

	20.7
	35538
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	0,84
	0,7476

	20.8
	44059
	ВЕТОШЬ
	КГ
	0,31
	0,2759

	21
	Е1504-005-06 ДОП. 4
	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ
	100М2
	0,3400

	21.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	28,6
	9,724

	21.2
	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,11
	0,0374

	21.3
	1522
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,01
	0,0034

	21.4
	2499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,1
	0,034

	21.5
	31054
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ
	Т
	0,069
	0,02346

	21.6
	31710
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ
	Т
	0,0055
	0,00187

	21.7
	35538
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	0,84
	0,2856

	21.8
	44059
	ВЕТОШЬ
	КГ
	0,31
	0,1054

	22
	С
	ЖАЛЮЗИ
	М2
	8,0000

	 

	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:
	 
	 
	 

	 

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 

	1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	 
	409,6352

	2
	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	 
	4,3524

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 

	3
	521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	 
	2,0349

	4
	762
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т
	МАШ.-Ч
	 
	0,032868

	5
	1041
	ШУРУПОВЕРТЫ
	МАШ.-Ч
	 
	3,0753

	6
	1522
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	 
	2,2784

	7
	1613
	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 80 Л
	МАШ.-Ч
	 
	0,71708

	8
	2209
	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
	МАШ.-Ч
	 
	0,076032

	9
	2499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	 
	0,9231

	10
	2509
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	 
	0,592902

	11
	2875
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	 
	0,117018

	 
	 
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 

	12
	12147
	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5
	М3
	 
	0,02184

	13
	29840
	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	 
	10,71

	14
	29841
	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	 
	10,71

	15
	29842
	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	 
	61,2

	16
	29843
	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	 
	24,48

	17
	29962
	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6
	М
	 
	1,3068

	18
	30372
	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1,6Х25 ММ
	Т
	 
	0,000728

	19
	30654
	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3
	Т
	 
	0,17836

	20
	30795
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ
	10 ШТ
	 
	40,239

	21
	31054
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ
	Т
	 
	0,36126

	22
	31478
	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ
	ШТ
	 
	10,5534

	23
	31683
	КЛЕЙ КАЗЕИНОВЫЙ
	Т
	 
	0,001747

	24
	31710
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ
	Т
	 
	0,028715

	25
	31714
	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ
	Т
	 
	0,16673

	26
	32402
	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ 4-Х СЛОЙНЫЙ
	М2
	 
	38,22

	27
	35391
	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/35 ММ
	ШТ
	 
	402,39

	28
	35509
	МИТКАЛЬ "Т-2" СУРОВЫЙ (СУРОВЬЕ)
	10М
	 
	0,62244

	29
	35538
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	 
	29,1344

	30
	43328
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ
	М2
	 
	1,98

	31
	44059
	ВЕТОШЬ
	КГ
	 
	3,4976

	32
	44346
	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ
	М
	 
	154,53

	33
	76853
	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ
	КГ
	 
	0,038016

	34
	81864
	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ
	ШТ
	 
	11,28

	35
	83171
	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ
	М2
	 
	191,76

	36
	83200
	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ
	Л
	 
	6,2604

	37
	85918
	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO
	М2
	 
	195,52

	38
	99999
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР
	Т
	 
	5,7904

	39
	 
	ЖАЛЮЗИ
	М2
	 
	17

	40
	 
	ПОРОГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
	ПМ
	 
	3,7

	41
	 
	ЦВЕТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ
	ШТ
	 
	4



