

Техническое задание

	
№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	
Содержание основных данных и требований

	1
	Заказчик
	Сурхандарьинской филиал АО «Национальный
 банк ВЭД Республики Узбекистан».

	2
	Основание для разработки
	Адресный список по строительству и капитальному ремонту на 2020 год по АО «Национальный банк ВЭД РУз».

	3
	Вид строительства
	Строительство банковского экспресс пункта 24/7 работающий круглосуточно на территории таможенного поста «Айритом» в Термезском районе 

	4
	Источник финансирования
	Собственные средства Банка

	5
	Ориентировочная стоимость строительства
	76 268,058  тыс. сум с НДС с затратами заказчика


	6
	Наименование проектной организации
	Определяется согласно договора с подрядной организацией по итогам конкурса  

	


7
	


Требование к участнику
	     Для участия в конкурсе данного проекта необходимо:
     Наличие машин и механизмов т.е. перфораторы, дрели, агрегаты для приготовления растворов и т.д. Автомобиль (или арендный договор);
      Наличие инженерно-технических работников более 2-х человек (инженер, дипломированный специалист ПТО) и необходимых квалифицированных рабочих (каменщик, оштукатурщик, маляр) на постоянной основе не менее 4 человек;
      Наличие оборотных средств на начало капитального ремонта не менее 20 % от сметной стоимости. Минимальный среднегодовой оборот не менее 100,0 млн. сумм. Опыт работы в аналогичной строительстве в роли генподрядчика или субподрядчика за последний 2 года (прилагать подтверждающие документы).

	
8
	
Не допускаются к участию конкурса
	    -находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком;
    -находящиеся в Единов реестре недобросовестных исполнителей;
    -должна отсутствовать просроченная дебиторская задолженность перед бюджетом и поставщиками

	9
	Срок начало и окончания работ
	Начало с момента поступления аванса  на счет подрядчика, окончание через 16 дней.

	
10
	
Основные объёмы работ
	       Строительство одноэтажного здания банковского экспресс пункта, прямоугольной формы, в осях 2,5х4,0х3h, кровля из профнастыла Н57-750-7 по деревянной обрешётке, утеплитель минвата, легкие конструкции из металла, блоки витража из коленного стела со дверью, полы из керамической плитки, потолок пластиковые, отмостка бетонная толщ. 30 мм, по гравийному основанию 80 мм, шириной 0,6 м по периметру здания, улучшенная штукатурка с последующей окраской ВДК, фасадная часть коленная стекло, художественное оформление по логотипу Национального банка Республики Узбекистан. 

	
11
	
Требования к безопасности выполнения работ
	Руководствоваться требованиям нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда м санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков.
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Правила контроля и порядок сдачи результатов работ
	Руководитель работ, участвующий в ремонте:
-осуществляет контроль качества применяемых строительных материалов;
-обеспечивает оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ;
-своевременно оформляет акты скрытых работ;
-обеспечивает контроль исполнительной документации на все виды ремонтных работ;
-обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками;
-определяет объёмы доплнительных работ по резельтатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей;
-сдача заказчику законченных ремонтных работ согласно строительных норм и правил, оформлением акта приёмки установленной формы.

	13
	Требования по обеспечению финансирования
	30% аванс, 65 % текущее финансирование за выполненные работы, 5 % оплата гарантийной суммы до конца финансового года (или 100 % оплата после окончания работ)

	14
	Требования по передаче подрядчику технических и иных документов
	      Подрядчику передаётся согласованная в установленном порядке в 1-м экземпляре на бумажном виде альбомы рабочих чертежей, на электронном носителе локольную ресурсную ведомость.

	

15
	
Требования по объёму и срокам гарантий качества работ
	    Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации производству и приемке работ. В случае нанесения материального ущерба при произвотстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.
    Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 1 (одного) года после акта приёмки.




	

	








                                     
	


